



פירוט נסיון המציע

טבלת פירוט פרק 2 : ניהול פרויקטים – תחום מבני ציבור

מס'	שם הגוף הציבורי המזמין	שם הפרויקט	ההיקף הכספי של הפרויקט בש"ח ללא מע"מ	איש קשר	טלפון	תאריך התחלה	תאריך סיום
1.	מ.מ. אבן יהודה	ניהול פרויקט ופיקוח על הקמת בי"ס ראשונים כולל אולם ספורט כולל עבודות בינוי פיתוח	15.9 מלש"ח	מאור אמסלם מנהל פרויקטים	09-8915055	2014	2019
2.	עיריית לוד	ניהול פרויקט ופיקוח על הקמת בי"ס תיכון 18 כיתות כולל עבודות בינוי ופיתוח טומשין לוד	17.2 מלש"ח	רועי כהן מנהל מח' מבני"צ	08-9279981	2014	2019
3.	עיריית פתח תקוה	ניהול פרויקט ופיקוח על הקמת בי"ס בית יהודה 18 כיתות כולל עבודות בינוי ופיתוח	15.8 מלש"ח	דני גוטמן סמנכ"ל הנדסה	03-9782100	2015	2018
4.	עיריית חריש	ניהול פרויקט ופיקוח על הקמת 4 כיתות גן במגרש 255	4.1 מלש"ח	עידו נדיב	0528951527	2019	2019
5.	עיריית חריש	ניהול פרויקט ופיקוח על הקמת בי"ס במגרש 803	20 מלש"ח	מנהל פרויקטים	0528951527	2019	2020
6.	עיריית חריש	ניהול פרויקט ופיקוח על הקמת בי"ס במגרש 822	15.9 מלש"ח	עידו נדיב	0528951527	2019	2020
7.	עיריית חריש	ניהול פרויקט ופיקוח על הקמת 4 כיתות גן במגרש 251	4 מלש"ח	מנהל פרויקטים	0528951527	2019	2019
8.	עיריית חריש	ניהול פרויקט ופיקוח על הקמת כיתות גן במגרש 215	3.8 מלש"ח	עידו נדיב	0528951527	2019	2019
9.	מ.מ. גן יבנה	פיקוח על הקמת בי"ס השיטה שלב ב' 6 כיתות	4.3 מלש"ח	דרור איווניר	08-8545631	2019	2019
10.	מוא"ז נחל שורק	ניהול פרויקט ופיקוח על הקמת מוסדות תורת החיים הכולל בית מדרש, חדר אוכל, פנימיית בנות, פנימיית בנות	52 מלש"ח	תומר שמוקלר מהנדס מועצה	08-8634275	2016	2020

מס'	גורם מזמין	תיאור הפרויקט	היקף כספי	איש קשר	טלפון	תאריך התחלה	תאריך סיום
12.	מוא"ז נחל שורק	ניהול פרויקט ופיקוח על הקמת אולפנה ביד בנימין	8.19 מלש"ח	תומר שמוקלר מהנדס מועצה	08-8634275	2018	2019
13.	עיריית לוד	ניהול פרויקט ופיקוח על בניית 4 כיתות גני ילדים חב"ד	3.8 מלש"ח	רועי כהן מנהל מח' מבני"צ	054-9834320	2019	2019
14.	מוא"ז גוש עציון	ניהול פרויקט ופיקוח על תוספת קומה לבנייט קיים – בנייט אח"י תקוע	4.75 מלש"ח	צבי ליבקוביץ מח' ביצוע	050-4012100	2017	2017
15.	עיריית בת ים	ניהול פרויקט ופיקוח על בניית 2 גני ילדים אורלזורוב	3.2 מלש"ח	שמעון אטיאס 054-6998820	054-6998820	2015	2016
16.	עיריית אלעד ומוסדות ויזניץ	ניהול פרויקט ופיקוח על הקמת ישיבה ופנימיה והכולל מטבחים	11.8 מלש"ח	הרב חיים כץ	03-9090364	2014	2015
17.	עיריית בת ים	ניהול פרויקט ופיקוח על 2 גני ילדים בדקל	3.3 מלש"ח	שמעון אטיאס 054-6998820	054-6998820	2016	2017
18.	עיריית בת ים	ניהול פרויקט ופיקוח על 4 גני ילדים ליבורנו	3.6 מלש"ח	שמעון אטיאס 054-6998820	054-6998820	2014	2015
19.	עיריית בת ים	ניהול פרויקט ופיקוח על 3 גני ילדים סימטת ניילי	3.4 מלש"ח	שמעון אטיאס 054-6998820	054-6998820	2016	2017
20.	עיריית בת ים	ניהול פרויקט ופיקוח על 2 גני ילדים השקמה	3.1 מלש"ח	שמעון אטיאס 054-6998820	054-6998820	2016	2017
21.	עיריית לוד	ניהול פרויקט הקמת מקוה גני יער	3.2 מלש"ח	רועי כהן מנהל מח' מבני"צ	08-9279981	2014	2017
22.	עיריית ירושלים	ניהול ביצוע על הקמת ספריה ציבורית בפסגת זאב בשטח של 1,100 מ"ר	8.18 מלש"ח	יהודה דסטניק ממונה על בניית מבני"צ	02-6297942	2011	2012

מס'	תיאור הפרויקט				היקף כספי	תאריך סיום	גורם מזמין	איש קשר	טלפון
9.	פיקוח על הקמת ביי"ס השיטה שלב ב' 6 כיתות	גן יבנה	ביי"ס השיטה	754 מ"ר	4.3 מלש"ח	2019	מ.מ. גן יבנה	דרור איווניר מהנדס מועצה	08-8545631
10.	ניהול פרויקט ופיקוח על הקמת מוסדות תורת החיים הכולל בית מדרש, חדר אוכל, פנימיית בנית, פנימיית בנות	יד בנימין	תורת החיים	9,060 מ"ר	52 מלש"ח	2020	מוא"ז נחל שורק	תומר שמוקלר מהנדס מועצה	08-8634275
11.	גני ילדים בכוכב יעקב במגרש 401	כוכב יעקב	מגרש 401	384 מ"ר	2.9 מלש"ח	2019	מוא"ז מטה בנימין	אריאל ברייס	052-5666262
12.	ניהול פרויקט ופיקוח על הקמת אולפנה ביד בנימין	יד בנימין	אולפנת טוהר	1,410 מ"ר	8.19 מלש"ח	2019	מוא"ז נחל שורק	תומר שמוקלר מהנדס מועצה	08-8634275
13.	ניהול פרויקט ופיקוח על בניית 4 כיתות גני ילדים חבי"ד	לוד	חבי"ד	584 מ"ר	3.8 מלש"ח	2019	עיריית לוד	רועי כהן מנהל מח' מבני"צ	054-9834320
14.	ניהול פרויקט ופיקוח על תוספת קומה לביי"ס קיים – ביי"ס אח"י תקוע	תקוע	ביי"ס אח"י תקוע	950 מ"ר	4.75 מלש"ח	2017	מוא"ז גוש עציון	צבי לייבוביץ מח' ביצוע	050-4012100
15.	ניהול פרויקט ופיקוח על בניית 2 גני ילדים אורלזורוב	בת ים	רח' אורלזורוב	256 מ"ר	3.2 מלש"ח	2016	עיריית בת ים	שמעון אטיאס 054-6998820	054-6998820

מס'	גורם מזמין	תיאור הפרויקט	היקף כספי	איש קשר	טלפון	תאריך התחלה	תאריך סיום
23.	מוא"ז מטה בנימין	גני ילדים בכוכב יעקב במגרש 401	2.9 מלש"ח	אריאל ברייס	052-5666262	2017	2019
24.	מוא"ז גוש עציון	מעון באלון שבות	3.5 מלש"ח	צבי ליבקוביץ	050-4012100	2019	2020
25.	מוא"ז גוש עציון	2 כיתות גן ילדים בישוב מעלה עמוס	850 אש"ח	צבי ליבקוביץ	050-4012100	2019	2020
26.	עיריית נס ציונה	ניהול פרויקט על הקמת היכל תרבות הכולל אודיטוריום בשטח של 2,200 מ"ר	16.7 מלש"ח	זיגפריד שור מח' ביצוע	053-7921975	2013	2016
27.	עיריית נס ציונה	ניהול פרויקט בייס לב המושבה	6.5 מלש"ח	זיגפריד שור מח' ביצוע	053-7921975	2013	2016
28.	מ.מ באר יעקב	ניהול פרויקט על הקמת בייס תלמי מנשה	11.6 מלש"ח	שמואל מלמד מח' הנדסה	050-5539527	2012	2015
29.	עיריית נס ציונה	ניהול פרויקט על הקמת היכל תרבות הכולל אודיטוריום	16.7 מלש"ח	זיגפריד שור מח' ביצוע	053-7921975	2011	2016
30.	עיריית ירושלים	ניהול ביצוע על הקמת בייס 56 כיתות בבית חנינא בשטח של 7,160 מ"ר	37.6 מלש"ח	דיאנה עזרא מח' בינוי לשעבר	057-7769472	2004	2006

טבלת פירוט פרק 1 : ניהול פרויקטים – תחום תשתיות

מס'	שם הגוף הציבורי	שם הפרויקט	ההיקף הכספי של הפרויקט בש"ח ללא מע"מ	שנות ביצוע הפרויקט (לפחות פרויקט אחד בין השנים 2015-2020)	איש קשר בגוף הציבורי	טלפון איש קשר
1.	חל"ת נתניה	ניהול תכנון וניהול ביצוע על הקמות שכונות אגמים ואגם ג' בנתניה	118 מליון ₪	2010-2020	יוני איצקוביץ מנכ"ל חל"ת	09-8854777
2.	נתיבי ישראל	נתיבי ישראל- ניהול תכנון וניהול ביצוע מוקדי סיכון צומת יפית	4.5 מליון ₪	2018-2020	חסאן אסעד	054-6145872
3.	נתיבי ישראל	נתיבי ישראל- ניהול תכנון וניהול ביצוע מוקדי סיכון צומת שילה	6.5 מליון ₪	2018-2020	ולדיסלב מירקין	03-7355934
4.	חברת מוריה	ניהול תכנון וניהול ביצוע של שביל אופניים מזרחי בירושלים עבור חברת מוריה	5.6 מליון ₪	2015-2017	אלי בראשי	02-6296714
5.	עיריית נתניה	ניהול תכנון וניהול ביצוע שיקום ושדרוג כביש שכטרמן בנתניה	17.7 מליון ₪	2012-2015	עדה אייזנשטיין מ. אגף תשתיות	09-8603168
6.	עיריית אריאל	ניהול תכנון וניהול ביצוע הסתת כביש אריאל סנטר – נוה שאנן באריאל	1 מליון ₪	2016-2017	אבי עזר מנכ"ל עירייה	03-9061604
7.	מ.מ.אבן יהודה	ניהול תכנון וניהול ביצוע שיקום שדרוג כביש הדרים בשני שלבים	4 מליון ₪	2016-2018	אינה קיסילנקו מהנדסת המועצה	054-8035610
8.	עיריית ירושלים	ניהול תכנון וניהול ביצוע כביש אל אסמע' בבית חנינא	7.2 מליון ₪	2015-2017	רפי סיטון מנהל מח' כבישים	050-9939992

מס'	גורם מזמין	הפריקט	היקף כספי	בוצע בשנת	איש קשר	טלפון
9.	עיריית ירושלים	ניהול תכנון וניהול ביצוע כביש הטבעת הפנימית בבית חנינא	12 מליון ₪	2015-2017	רפי סיטון מנהל מח' כבישים	050-9939992
10.	מ.מ. בית אל	ניהול תכנון וניהול ביצוע כביש גישה כביש כיכרות וכבישים פנימיים בבית אל	1.6 מליון ₪	2014-2015	רפי סיטון מהנדס המועצה	02-9700517
11.	מוא"ז גוש עציון	ניהול תכנון וניהול ביצוע כבישים כולל מערכות מים וביוב בהר גילה	16 מליון ₪	2014-2016	איציק רוזנברג מהנדס המועצה	050-4012023
11.	מוא"ז גוש עציון	ניהול תכנון וניהול ביצוע מכון סניקה וקווי ביוב בהר גילה כולל התחברות לקו הגיחון באזור מלחה	3.8 מליון ₪	2014-2016	איציק רוזנברג מהנדס המועצה	050-4012023
12.	חטיבה להתיישבות כחברה מפתחת של רמ"י	ניהול תכנון וניהול ביצוע על הרחבת הישוב הר גילה, עבודות פיתוח ותשתיות להרחבת הישוב 234 יח"ד	41.5 מלש"ח	2010-2015	שלום נסימי	02-6202845
13.	ישוב מבוא חורון	ניהול תכנון וניהול ביצוע על הרחבת ישוב מבוא חורון עבודות פיתוח ותשתיות להרחבת הישוב 230 יח"ד	49 מלש"ח	2012-2015	אהרון גוטמן	052-5666377
14.	מועצה אזורית מטסה בנימין ומשהבי"ש	ניהול תכנון וניהול ביצוע על שכונה מערבית בנילי עבודות פיתוח ותשתיות לשכונה של 97 יח"ד	24 מלש"ח	2013-2015	מיכאל גרמלדיר	02-6291146

מס'	גורם מזמין	הפריקט	היקף כספי	בוצע בשנת	איש קשר	טלפון
15.	ישוב אלעזר	ניהול תכנון וניהול ביצוע על הרחבת הישוב אלעזר עבודות פיתוח ותשתיות שכונה של 80 יח"ד	32 מלש"ח	2010-2012	יוסי קאופמן	050-4011311
16.	משהבי"ש וב.באמנה ומוא"ז מטה בנימין	ניהול תכנון וניהול ביצוע על שלב ד' בכוכב יעקב שכונה של 162 יח"ד כולל יח"ד כבישים תשתיות ושצ"פים	26 מלש"ח	2000-2003	אילן מלאכי	052-5665333
17.	משהבי"ש ומוא"ז גוש עציון	ניהול תכנון וניהול ביצוע על שכונה מערבית בנווה דניאל בניית 180 יח"ד כולל כבישים תשתיות ופיתוח	18 מלש"ח	2001-2007	מיכאל גרמירד	02-6291146
18.	ממ"י באמצעות חברה מנהלת	ניהול תכנון וניהול ביצוע על מתחם 102 בגן יבנה, הקמת שכונה של 1,200 יח"ד הכולל תשתיות כבישים ופיתוח	45 מלש"ח	2001-2010	פטריק אלקיים	03-6251222
19.	ממ"י באמצעות חברה מנהלת	ניהול תכנון וניהול ביצוע על שכונת גבעת שמשון בגן יבנה הקמת שכונה של 300 יח"ד הכולל תשתיות כבישים ופיתוח	16 מלש"ח	2001-2009	פטריק אלקיים	03-6251222
20.	עיריית ירושלים	ניהול תכנון וניהול ביצוע על ביצוע כביש 80-81 בתלפיות ירושלים	11 מליון ₪	2013-2014	רפי סיטון מנהל מח' כבישים	050-9939992

ניסיון בעריכת כתבי כמויות ומכרזים

שם הממליץ + טלפון	היקף כספי	שנת סיום	שנת התחלה	שם הפרויקט	המזמין	העיר	מס'י
נועה גוטסמן 03-729-4615	88 מלש"ח	2019	2018	כמאות - רכבת קלה גבעת שאול באמצעות וקסמן גוברין	תוכנית אב לתחבורה	ירושלים	1.
יהודה דוגץ - 050-3101533	72 מלש"ח	2019	2019	כמאות - רכבת קלה גבעת רם - באמצעות דבלמן פרצלניה	תוכנית אב לתחבורה	ירושלים	2.
מאור גלבר 054-4928072	72 מלש"ח	2020	2020	כמאות - דיפו 25 בירושלים - באמצעות יהל מהנדסים	תוכנית אב לתחבורה	ירושלים	3.
גיא דוגני - 052-35748229	243 מלש"ח	2020	2020	כמאות - חניון חנה וסע עין חמד - מבנה חניון בשטח של 42,680 מ"ר באמצעות אפשטיין ניהול פרויקטים	תוכנית אב לתחבורה	ירושלים	4.
ברוך גז - 052-4273327	137 מלש"ח	2020	2019	כמאות - חניון נחל שורק - מבנה חניון בשטח של 35,040 מ"ר באמצעות חב' גדיש	תוכנית אב לתחבורה	ירושלים	5.
גבי פל 04-6211864	22 מלש"ח	2020	2020	כמאות - בייס חופים בחדרה בשטח של 8,520 מ"ר	חכ"ל חדרה	חדרה	6.
דב וגנר 02-6299888	35 מלש"ח	2015	2014	כמאות - קו כחול - מת"צ שדרות גולדה מאיר	תוכנית אב לתחבורה	ירושלים	7.
דב וגנר	1.9 מלש"ח	2015	2015	כמאות - חדר שנאים ברחוב הנסקה	תוכנית אב לתחבורה	ירושלים	8.
אורי שלגר 03-7243074	60 מלש"ח	2012	2012	עריכת מכרז קו מקדים אדום מהיר- נתיבי תחבורה ציבורית בגוש דן	נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים להשעת המונים בע"מ	אזור גוש דן	9.
אורי שלגר 03-7243074	163 מלש"ח	2014	2013	עריכת מכרז פורטל שנקר - נתיבי תחבורה ציבורית פתח תקוה	נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים להשעת המונים בע"מ	אזור גוש דן	10.
אורי שלגר 03-7243074	50 מלש"ח	2013	2013	עריכת מכרז פורטל דיפו - נתיבי תחבורה ציבורית פתח תקוה	נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים להשעת המונים בע"מ	אזור גוש דן	11.

שם הממליץ + טלפון (מפקח)	היקף כספי	שנת סיום	שנת התחלה	פרויקט – יש לציין את אופי הפרויקט (בינוי/תשתיות) וסוג השינויים שניתן	המזמין	העיר	מס'ד
סרן ארז טאובר 03-7766170	30 מלש"ח	2015	2011	עריכת מכרז כולל עריכת כמויות לביצוע הפירה ודיפון לפרויקט 5/9 עבור צה"ל לנגב קונסטרקציה של 220 מלש"ח אדריכלות של 40 מלש"ח	מרכז בינוי משהב"ט		12
דב וגר	3 מלש"ח	2015	2014	כמאות - חדר שנאים ברחוב משה דיין	תוכנית אב לתחבורה	ירושלים	13
דב וגר	8.5 מלש"ח	2015	2015	כמאות - קו כחול – מת"צ דרך חברון	תוכנית אב לתחבורה	ירושלים	14
דב וגר	מלש"ח	2015	2015	כמאות - נת"צ בגין	תוכנית אב לתחבורה	ירושלים	15
רון קליגר 02-6363419	36 מלש"ח	2020	2016	שירותי כמאות ועריכת מכרזים לפרויקטים שונים עבור חמ"ת: עריכת מכרז חניון גבעתי עריכת מכרז שוק כפר כמא עריכת מכרז שיפוץ מוזיאון רמלה שיפוץ מכרז מבקרים תל מגידו חוף הדקל מדרחוב הראשונים- מגדל תל מגידו פארק הסלעים-כסרא סמיה צפרות כפר רופין מעגן מיכאל מגדל דוד טרסות בר כוכבא-אשקלון טיילת איילנד מצפור ברק ועמיחי מרכז פיתוח בקעת הירדן	החברה הממשלתית לתירות	רחבי הארץ	16
סא"ל סטאר רז 08-9784207	19.5 מלש"ח	2010	2008	עריכת מכרז כולל עריכת כמויות למיגון חזיתות גני ילדים שלב ב' ל- 49 גנים	משרד הבטחון פיקוד העורף	גזרת עזה	17
יעקב ניצן 02-5816688	12 מלש"ח	2009	2009	עריכת מכרז כולל עריכת כמויות לעבודות כבישים, סלילה, תשתיות ופיתוח לשכונה מערבית באלעזר	בנייני בר אמנה	ישוב אלעזר	18

ניסיון בעריכת כתבי כמויות

שם הממליץ + טלפון (מפקח)	היקף כספי	שנת סיום	שנת התחלה	פרויקט – יש לצין את אופי הפרויקט (בינוי/תשתיות) וסוג השירותים שניתן	המזמין	העיר	מס'ד
מיכאל גרמיר 02-6291146	15 מלש"ח	2005	2004	עריכת מכרז כולל עריכת כמויות לתשתיות כבישים ופיתוח בפתמ"ר נוח דניאל	משרד הבינוי והשיכון	נוה דניאל	19.
ערן קרפל	2.7 מלש"ח	2009	2009	כמויות ועריכת מכרז מיגון גן ילדים בקיבוץ רעים והריסת אלמנטי בטון	משרד הבטחון פיקוד העורף	קיבוץ רעים	20.
סא"ל רוני איטח	16 מלש"ח	2006	2006	כמויות ועריכת מכרזים לפרויקט השב"מ באיו"ש ובקעת הירדן	משרד הבטחון פיקוד העורף	מחנה רחבעם	21.
ורד קוניגסברג 03-5696066	5 מלש"ח	2005	2004	כמויות ועריכת מכרז - דטה סנטר הקמת מרכז תקשוב (DATA CENTER) בהיקף של 170 מ"ר במבנה קיים בפיקוד הדרום	משרד הבטחון חייל אור		22.
רסן שלומי שרם	25 מלש"ח	2006	2005	עריכת מכרז כולל עריכת כמויות תשתיות על לנבטים	בינוי חיל האויר מדור נבטים	מ.ק. 304	23.
סגן רוני לוי	1 מלש"ח	2007	2007	עריכת מכרז כולל עריכת כמויות לכלי צמ"ח בנבטים	בינוי חיל האויר מדור נבטים	מ.ק. 304	24.
רסן שלומי שרם	20 מלש"ח	2006	2006	עריכת מכרז כולל עריכת כמויות עבודות עפר בנטיס	בינוי חיל האויר מדור נבטים	מ.ק. 304	25.
רסן מאיה שלו 052-8444084	5 מלש"ח	2007	2007	עריכת מכרז כולל עריכת כמויות רשתות חשמל בנטיס	בינוי חיל האויר מדור נבטים	מ.ק. 304	26.
רסן מאיה שלו 052-8444084	18 מלש"ח	2006	2006	עריכת מכרז כולל עריכת כמויות מבנה B.C.C מבנה משרדים, תקשורת ומעבדות	בינוי חיל האויר מדור נבטים	מ.ק. 304	27.



פרופיל חברה

מספרנו : 32295

**ניהול ופיקוח על הקמת מבני ציבור הכולל בתי ספר, גני ילדים, מעונות יום
אולמות ספורט, מבנה קהילה ומבנה דת**

1. **הקמת 34 בתי ספר- יסודי, חט"ב, תיכון והמחר** עבור רשויות שונות ברחבי הארץ במהלך 15 השנים האחרונות, בגדלים שונים, מבי"ס של 6 כיתות אם ועד בי"ס של 56 כיתות אם ובסך מצטבר של כ- 580 כיתות אם, ובהיקף כספי מצטבר של כ- 660 מליון ש"ח.
תכולת העבודה כללה ניהול התכנון, מעקב אחר אישור התכנון במשה"ח, הליך המכרז ופיקוח על ביצוע עד שלב המסירה לאכלוס למועד פתיחת שנת הלימודים לשביעות רצון המזמין, כולל טיפול בנושא של תוספות הנדסיות מול משה"ח וטיפול וקידום חשבונות מול משה"ח.
2. **הקמת 52 מתחמי כיתות גני ילדים**, עבור רשויות שונות ברחבי הארץ במהלך 15 השנים האחרונות, ממבנה 2 כיתות גן ועד קומפלקס של 6 כיתות גן במבנה, ובסך מצטבר של 180 כיתות גן ובהיקף כספי של כ- 210 מליון ש"ח.
תכולת העבודה כללה ניהול התכנון, מעקב אחר אישור התכנון מול במשה"ח, הליך המכרז ופיקוח על ביצוע עד שלב המסירה לאכלוס למועד פתיחת שנת הלימודים. לשביעות רצון המזמין, כולל טיפול בנושא של תוספות הנדסיות מול משה"ח וטיפול וקידום בחשבונות מול משה"ח.
3. **הקמת 24 מבנים של מעונות יום** עבור רשויות שונות ברחבי הארץ עמותות, עבור משהב"ש ועבור ויצ"ו במהלך 15 השנים האחרונות, מ-2 כיתות ועד קומפלקס של 8 כיתות במבנה הכולל 78 כיתות במצטבר ובהיקף כספי של כ- 90 מליון ש"ח.
תכולת העבודה כללה ניהול התכנון, מעקב אחר אישור התכנון מול משרד הכלכלה, הליך המכרז ופיקוח על ביצוע עד שלב המסירה לאכלוס למועד פתיחת שנת הלימודים לשביעות רצון המזמין, כולל אישור תכנון מול משרד הכלכלה וטיפול וקידום החשבונות מול משרד הכלכלה.

4. **הקמת 58 מקוואות** עבור רשויות שונות ברחבי הארץ עבור משהב"ט, עבור משהב"ט והמשרד לשירותי דת במהלך 15 השנים האחרונות, בגדלים שונים מגודל של 65 מ"ר ועד 426 מ"ר ומסוגים שונים (כולל מקווה מבניה מתועשת) של מקוואות מבחינה הלכתית ובהיקף כספי של כ- **105 מליון ש"ח**.

תכולת העבודה כללה ניהול התכנון, הליך המכרז ופיקוח על ביצוע עד שלב בדק כולל ליווי, ומעקב אחר ההדגשים ההלכתיים של המקווה מול הרב המלווה ועד אישור הלכתי לכשרות המקווה.


5. **הקמת 18 בתי כנסת ובתי מדרש** עבור רשויות שונות ברחבי הארץ עבור עמותות, עבור משרד הבינוי והשיכון, עבור מינהלת תנופה ועבור משרד הבטיחות בגדלים שונים כולל בית הכנסת המרכזי בנס ציונה, בשטח של **1,200** מ"ר קומפלקס בתי כנסת אשכנזי, ספרדי ותימני בכוכב יעקב בשטח של **2,600** מ"ר ובתי כנסת בגדלים שונים כולל בתי כנסת בבניה מתועשת ובניה יבילה. ובהיקף כספי מצטבר של כ- **82 מליון ש"ח**.

תכולת העבודה כללה ניהול התכנון, הליך המכרז (ולעיתים המכרז נערך במספר שלבים) פיקוח על הביצוע. ליווי ומעקב אחר התשלום שלעיתים ממס' גורמים כולל סיוע בחשבונות ובחלוקה התקציבית בהתאם לחלק היחסי בהתאם של הגורמים הממנים.

6. **הקמת 8 אולמות ספורט** עבור רשויות שונות ברחבי הארץ במהלך 15 השנים האחרונות. בגדלים שונים – אולם קטן, אולם בינוני ואולם גדול. כולל יציעים בהתאם. במימון מפעל הפיס והטוטו (כיום משרד התרבות והספורט) בהיקף כספי של כ- **56 מליון ש"ח**.

תכולת העבודה כללה ניהול התכנון, מעקב אחר אישור התכנון מול הפיס והטוטו בהתאם, הליך המכרז ופיקוח על ביצוע עד שלב המסירה לאכלוס לשביעות רצון המזמין, כולל אישור הטוטו והפיס בהתאם וטיפול וקידום החשבונות מול הטוטו והפיס בהתאם.

7. **הקמת 6 ספריות** עבור רשויות שונות במהלך 15 השנים האחרונות בגדלים שונים מ- **200** מ"ר ועד **1,200** מ"ר, כולל הסיפריה הגדולה בירושלים בשכונת פסגת זאב. הספרייה המרכזית בבית אל, ושילוב ספריות בקומפלקס של בתי ספר מקיפים. ובהיקף כספי של כ- **29 מליון ש"ח**.



ניסים שוקר
מהנדסים ויועצים בע"מ


8. הקמת 5 מתנ"סים כולל שלוחות מתנ"ס עבור רשויות שונות במהלך 15 השנים האחרונות, בגדלים שוני מ-600 מ"ר ועד 1,600 מ"ר. כולל מתנ"ס בשטח של 1,200 מ"ר בירושלים בשכונת צור באחר ובהיקף כספי של כ- 33 מליון ש"ח.

9. הקמת אתרים של מגורים ומבני ציבור ממבנים יבילים עבור רשויות שונות, עבור משרד השיכון ועבור משרד הבטחון.
קרווילות עבור משרד הבטחון בתקופת ההתנתקות - ניהול תכנון וניהול ביצוע של 500 קרווילות בישובים: ניצן, מבקיעים, יד בנימין ויד חנה.
קראוונים ומגורונים עבור מועצות אזוריות מטה בנימין, מטה יהודה, אפרת וגוש עציון: תכנון, ניהול פרויקט הכולל פיקוח על הביצוע של הקמת אתרי קרוואנים ב- 50 אתרים ובסך של כ- 1,100 קרוואנים.
מנ"דים – כיתות יבילות עבור הרשויות – עיריית ירושלים, מ.א. מטה בנימין, עיריית אלעד, מ.א. מטה יהודה, מ.מ. אבן יהודה – ניהול ופיקוח של פרויקט של כ- 180 מנ"דים בכ- 26 בתי ספר שונים ברחבי הרשויות לעיל.

מבני ציבור שונים מבנים יבילים הכולל בתי כנסיות, מועדונים, מקווה ומבני קהילה שונים.

10. הקמת פארקים, שצ"פים, טיילות ושבילי אופניים עבור רשויות שונות, עבור רמ"י במסגרת חברות מפתחות ומנהלות וחברות כלכליות ועבור משהב"ש, במסגרת של פיתוח שכונות במהלך 15 השנים האחרונות, שצפ"ים בגדלים שונים מ- 1.0 דונם ועד פארק של כ- 40 דונם ובסך מצטבר של כ- 280 דונם ובהיקף כספי של כ- 260 מליון ש"ח.
העבודה כללה, מדשאות, מזרקות, מתקני משחקים, בריכות אקולוגיות, סקייט פארק, מתקני טיפוס/ אקסטרים, פרגולות, הצללות, שבילי אופניים, מתקני כושר ומשטחי גומי, שולחנות משחק (שח-מט, שש-בש, פינג פונג), גשרי הולכי רגל, גינות והשקיה.

11. **כבישים** - פריצת וסלילת כבישים עבור רשויות שונות, עבור רמ"י במסגרת חברות מפתחות, חברות מנהלות, חברות כלכליות ועבור משהב"ש, בהקמת שכונות חדשות, ועבור נת"י בכבישים ראשיים במהלך 15 השנים האחרונות, בהיקף כספי מצטבר של כ- **1,090 מליון ש"ח**.
- הכולל פריצת כבישים חדשים במסגרת הקמת 16 שכונות עבור רמ"י, עבור משהב"ש וחברות כלכליות ובהיקף כ- **400 מליון ש"ח**
- פריצות 12 כבישי גישה לישובים ולשכונות בהיקף כספי מצטבר של כ- **160 מליון ש"ח**.
- הרחבת 15 כבישים כולל שיקום תשתיות קיימות במרקם העירוני ובהיקף כספי של כ- **140 מליון ש"ח**.
- 11 פרויקטי מוקדי סיכון כולל הרחבות כבישים קיימים טיפול בהתחברות נחלים בכביש 90 עבור נת"י ובהיקף כספי של כ- **130 מליון ש"ח**



תעודות השכלה ואישורי חברה

השטח
השטח



תעודת רישום

בפנקס המהגדרים והאזרחים

אילן שמר
מזד-דין
הגלה
האזרח
מקו


547273

המחלקה המנהלית והאזרחית

במסגרת חוק המהגדרים והאזרחים - תשי"ח - 1958

(22.12.85)

מס 36075





הטכניון

מכון טכנולוגי לישראל

זאת לתעודה כי

ניסים שוקר

שנה וסים לימודיו כחוק מלא חובותיו כתקן

ועמד בבחינות כהלכה

בחדש אב תשמ"ה בהתאם לחוקה ולתקנות של הטכניון

ועל יסוד השגין הוענק לו כיום הזה התאר

מוסמך למדעים
בהנדסה אזרחית

על כל הזכויות שמקנה תאר זה



נשיא

דיקן הפקולטה

27/05/86

חיפה, י"ח באייר תשמ"ו

רישיון מהנדס(ת) / אדריכל(ית)

בהתאם לחוק התהודסים האדדיכיל'ס התשי"ח - 1958 (סעיף 11) ניתן בזה רישיון

עמך: הגדסה מזרחית

משרד העבודה והרווחה
הרשיונות / חוזרים



2:22:00

שם: בסיס טוקר

36075

054722731

מספר רישיון

7.57 79073

37/03/2021

בתורה עד

02021

משרד הבריאות ורשות הרווחה והביטוח הלאומי - מרכז המידע לבריאות - רשתות ורשתות ורשתות
<https://www.gov.il/he/Departments/labour-molts> 102330295 רשתות ורשתות 102330295



**אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עיסקאות
גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו-1976**

43	04	62	004	512722596	ניסים שוקר - מהנדסים י	שם
פקיד שומה	חוליה	סוג תיק	קבוצת חשבון	מספר תיק מס הכנסה		
				94188	ירושלים	קרן היסוד 27
						כתובת
70				512722596	ניסים שוקר - מהנדסים י	שם
מ.א.				מספר תיק מע"מ		
10/02/2020				943172981		
תאריך הדפסה				מספר תיק נכיים		

- אני הח"מ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עיסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) התשל"ו-1976 מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי הנמנע:-
א. מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף התשל"ו-1975.
ב. נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עיסקאות שמוטל עליון מס לפי חוק מס ערך מוסף.
- אישור זה אינו מהווה אסמכתא לענין קבילות פנקסי החשבונות, אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי בפני ועדת ערר או בפני בית המשפט ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות, מועדי הגשתם או נכונות הסכומים ששולמו על פיהם.
- הנמנע עונה על התנאים הקבועים בסעיף 2א(א) לחוק עיסקאות גופים ציבוריים ואין מניעה לגביו מהיבט המס לענין קבלת מענקים, תמיכות, ערבויות או העברות מתקציב המדינה.

אישור זה בתוקף מיום 01/01/2020 ועד יום 31/03/2021

האישור הוצא ע"י שנים - אינטרנט

שם משדר

31/03/2021	01/01/2020	31/03/2021	01/01/2020
31/03/2021	01/01/2020	31/03/2021	01/01/2020
31/03/2021	01/01/2020	31/03/2021	01/01/2020
31/03/2021	01/01/2020	31/03/2021	01/01/2020
31/03/2021	01/01/2020	31/03/2021	01/01/2020
31/03/2021	01/01/2020	31/03/2021	01/01/2020
31/03/2021	01/01/2020	31/03/2021	01/01/2020
31/03/2021	01/01/2020	31/03/2021	01/01/2020

מנכ"ל יקר,
בטופס זה הושקעו מאמצים למניעת זיופים.
ניתן לאמת את נכונות שיעור ניכוי המס
באתר האינטרנט של מ"ה שכתובתו
WWW.MOF.GOV.IL/TAXES

אישור זה מבטל כל אישור קודם.

אהוד בבא
ממונה אזורי מס ערך מוסף
י - ס מע"מ ומכס

פקיד השומה
ש. חסידים

מספר תעודת זהות: 94188
תאריך: 27
מספר: 512722596

898 51397 5481 898 512722596


ע"מ

512722596

ס 70

62

מנהלים - שוקר - מהנדסים



מדינת ישראל
אגף המכס ומע"מ

תעודת עוסק מורשה

מספר עוסק 512722596

זאת לתעודה כי

ניסים שוקר - מהנדסים

שם העוסק

בני העסק

ירושלים

בית הדפוס 22

שם ישוב

מען

נרשם לעוסק-מורשה
לפי תוק מ"ס-ערך-מוסף,
ורשאי להוציא חשבונית-מס

תאריך רישום 18-01-99

מוטי איילון
מנהל המכס ומע"מ

מעס ירושלים
מסנה אזורי

25/01/99
תאריך הדפסה

תעודה זו יש להציג במקום בולט בעסק.



רשם החברות

משרד המשפטים

מדינת ישראל

פקודת החברות (נוסח חדש) תשמ"ג-1983

תעודה לאיגודה ולרישומה של חברה פרטית

זאת התעודה כי

ניסים שוקר - מהנדסים יועצים בע"מ

נתאגדה ואושרה על פי פקודת החברות, בהצגתו באמצעות מנהל

1999
השנ"ט

שנה

ינואר
טבת

בחודש

03
ט"ו

ביום

1999
השנ"ט

שנה

ינואר
טבת

בחודש

03
ט"ו

היה בחתימתו בידיושלים היום הזה



אילן שוקר
עורך-אין

51-272259-6

חברת חברה

אביטן ענטר ושות'

מחשבים, ייעוץ, תכנות, אינטרנט, שיווק, תחזוקה, תמיכה

רואי חשבון

מחשבים, ייעוץ, תכנות, אינטרנט, שיווק, תחזוקה, תמיכה

ירושלים, 26 באוקטובר 2020

לכבוד

ניסים שוקר – מהנדסים יועצים בע"מ

ח.פ. 512722596

א.נ.,

הנדון: אישור רואי חשבון

לבקשתכם ועל סמך מסמכי יסוד החברה ופרוטקול מהחלטותיה משיבתה מיום 26 באוקטובר 2020, אנו מאשרים את ההחלטות כדלקמן:

1. למנות את מר ניסים שוקר ת.ז. 054722731 למנהל בחברה.
2. למנות את מר ניסים שוקר ת.ז. 054722731 למורשה חתימה לפעול בשם החברה.
3. חתימתו של מר ניסים שוקר, בצירוף חותמת החברה, תחייב את החברה בכל פעולותיה ולכל דבר וענין.

לפרטים נוספים אנו לשרותכם.

בכבוד רב

אביטן ענטר ושות'
רואי חשבון

מידע על פרטי חברה, כולל שיעבודים פעילים

פרטי חברה

מספר חברה: 512722596 סטאטוס משפטי: פעילה
שם חברה: ניסים שוקר - מהנדסים יועצים בע"מ
סוג חברה: ישראלית סיווג חברה: חברה פרטית
כתובת התאגיד: בית הדפוס 22 ירושלים מיקוד: 9548326
עיקרי מטרות התאגיד: לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
דוח שנתי אחרון הוגש לשנת: 2020
נרשם בתאריך: 08/01/2020

הרכב הון

סוג מניה: רגילות	ערך נקוב: 1	מטבע: שקל חדש
כמות מניות: 38,000	הון רשום: 38,000	הון מוקצה: 100

בעלי מניות

1. שם: שוקר נסים
סוג זיהוי: אזרח ישראלי
מס' זיהוי: 54722731
תאריך מינוי: 09/09/1999
כתובת: המכבים 65 גבעת זאב מיקוד: 9091700
מחזיק ב: 99 מניות מסוג רגילות, בנות 1 שקל חדש, בהחזקה רגילה
2. שם: שוקר לאה
סוג זיהוי: אזרח ישראלי
מס' זיהוי: 57791253
תאריך מינוי: 09/09/1999
כתובת: 22 גבעת יערים מיקוד: 9097000
מחזיק ב: 1 מניות מסוג רגילות, בנות 1 שקל חדש, בהחזקה רגילה

דירקטורים

שם: שוקר נסים	מס' זיהוי: 54722731
סוג זיהוי: אזרח ישראלי	תאריך מינוי: 06/01/1999
כתובת: המכבים 65 גבעת זאב מיקוד: 9091700	

בעלי תפקידים בחברה

שם: שוקר נסים	מס' זיהוי: 54722731	סוג זיהוי: אזרח ישראלי
סוג תפקיד: מנכ"ל	תאריך מינוי: 08/01/2020	
כתובת: בית הדפוס 22 ירושלים מיקוד: 9548326		

אין לתאגיד חובות פעילים לתשלום אגרה שנתית



המלצות

לכל המעוניין,

הנדון : ניסים שוקר מהנדסים יועצים - המלצה

ברצוני להביע את הערכתי לתפקוד משרד נסים שוקר מהנדסים יועצים בע"מ ולמפקח יהודה מלק מטעמו, אשר פיקח עבורנו על פרויקט תשתיות ביוב וסלילה באורך של כ-2.2 ק"מ הכולל קו סניקה חיבור בתחנת הסניקה ועבודות סלילה.

עבודת הפיקוח בפרויקט נעשתה באופן מקצועי ולשביעות רצוננו המלאה. ניכר היה ניסיון ומיומנות רבה שהביאה לשליטה בהפעלת הקבלן, במציאת פתרונות יצירתיים ומידיים לבעיות שונות במהלך הביצוע, והכל תוך תיאום מתמיד עם המזמין ומילוי הוראותיו.

הפיקוח היה נגיש וזמין תמיד לשאלות, בקשות ותיאומים הן כלפינו והן כלפי קבלן הביצוע.

הפרויקט בוצע תוך כ-6 חודשים, ללא חריגה מן הלווי החוזי, וזאת מבלי לוותר על איכות העבודה ותקציב הפרויקט.

נשמח להמשיך ולשתף פעולה בפרויקטים משותפים בעתיד

בברכה

משה בן אישע
מהנדס המלצה



92



אגף הנדסה

כי סיון, תשע"ח
03 יוני 2018

לכל המעוניין,

הנדור : בייס בישוב תקוע

אלון שבות	ברצוני להביע את הערכתי לתפקוד משרד ניסים שוקר כמנהל וכמפקח לפרויקט של בניית
אלעזר	ביה"ס היסודי אח"י תקוע בשטח של כ- 1,100 מ"ר.
איבי הנחל	הפרויקט הסתיים בהצלחה ואוכלס במועד שנקבע לתחילת שנת הלימודים 9/2017.
בת עין	העבודה בפרויקט נעשתה באופן מקצועי ולשביעות רצוני המלאה. ניכר היה ניסיון
גבעות	ומיומנות רבה שהביאה לשליטה בתיאום התכנון, בהפעלת הקבלן, במציאת פתרונות
הר גילה	יצירתיים ומידיים לבעיות שונות במהלך הביצוע, והכל תוך תיאום מתמיד עם המזמין
כפר אלדד	ומעורבות נציגי ביה"ס.
כפר עציון	מעבר לניהול ישיבות שוטפות באתר, מנהל הפרויקט והמפקח היו נגישים וזמינים תמיד
כרמי צור	לשאלות, בקשות ותיאומים הן כלפינו והן כלפי הנהלת בית הספר.
מגדל עז	חליך התכנון הסתיים תוך 5 שבועות והביצוע הושלם תוך 4 חודשים ומבלי לוותר על
מעלה עמוס	איכות העבודה והתקציב של הפרויקט.
מעלה רחבעם	
מצד	
מרחבי דוד	נשמח להמשיך ולשתף פעולה בבניית פרויקטים משותפים בעתיד.
נווה דניאל	
נוקדים	בברכה,
פני קדם	
קדר	ד"ר ישי
קדר דרום	מהנדסת מוא"ז גוש עציון
ראש צורים	
שדה בועז	
שדה בר	
תקוע	

גוש עציון בית עשרה



החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית
מאז שנת 1968



משרד מהנדס מרחב המרכז

ט' באייר תשע"ו

18 במאי 2016

לכל מאן דבעי,

הנדון: ניהול פרויקטים בית מדרש ומגורי סגל, מרכז הישוב ופיתוח בתחומי מ.מ בית אל

משרד ניסים שוקר ניהל ופיקח על פרויקטים בבית אל בהיקף כספי של כ- 45 מיליון ש"ח, הכוללים בית מדרש בהיקף כספי של 13.5 מיליון ש"ח, מגורי סגל בהיקף כספי של 23.5 מיליון ש"ח ופיתוח בשכונות במועצה בהיקף כספי של כ- 8.5 מיליון ש"ח. כמו כן, ניהול תכנון של מרכז הישוב בית אל בשטח כללי של 9000 מ"ר והכולל: בניית בית המועצה, בייס, תלמוד תורה, מתנ"ס, אולם ספורט ומכינה קדם צבאית.

עבודת ניהול הפרויקט התאפיינה בעמידה בלוחות הזמנים שהוצבו, הן בשלב ניהול התכנון והמכרז, והן בשלב הביצוע, תוך שמירה על תקציב הפרויקט ובאיכות ראויה.

הגנו ממליצים על משרד ניסים שוקר מהנדסים בע"מ כמשרד ניהול פרויקט מקצועי ובעל ניסיון רב בחקמת פרויקטים מגוונים.

בכבוד רב,

אינג' אלכס בלנקי

טל: 02-6204552/1 פקס: 02-6204555, רחוב המלך ג'ורג' 48 ירושלים 91000
אתר החטיבה: www.bityasbuvot.org.il דוא"ל: lmorko@wzo.org.il

ישוב כוכב יעקב

לכל המעוניין,

הנדון : כוכב יעקב – ניהול פרויקט קומפלקס בתי כנסיות ומתחמי בינוי מגורים

אנו ממליצים על משרד ניסים שוקר מהנדסים בע"מ כמשרד ניהול פרויקט מקצועי ובעל ניסיון רב בהקמת פרויקטים של מבני ציבור ומגורים.

המשרד ניהול עבור ישוב כוכב יעקב ב-20 השנים האחרונות פרויקטים רבים ומגוונים ובהיקף גדול.

בשנים 2015-2018 המשרד סיים הקמת קומפלקס של 3 בתי כנסיות – אשכנזי, ספרדי ותימני, וכן אולם אירועים בשטח מצטבר של 3,274 מ"ר ובהיקף כספי מצטבר של 24.85 מליון ₪.

בנוסף, המשרד ניהל ופיקח בשנים 2015-2018 על הקמת שכונת מגורים של 60 יח"ד בבניה סמי רוויה, הכולל פיקוח צמוד על הבינוי ופיתוח התצור ועל התשתיות הציבוריות. פיתוח ותשתיות ציבוריות בהיקף כספי של 15.8 מליון ₪ ופיקוח על בינוי ופיתוח חצר של 60 יח"ד בהיקף כספי של 42 מליון ₪.

בשנים 2000-2006 ניהל ופיקח על הקמת 160 יח"ד בבניה צמודת קרקע כולל פיקוח צמוד על היח"ד.

מנהל הפרויקט והפיקוח מנהלים את הפרויקט מול הקבלנים ביד רמה, בעמידה ביעדים של זמני איכלוס וחקפדה על רמת איכות של העבודה.

בכבוד רב,
אברהם יעקב - גמר שיתופי
להתיישבות הקלאית ד"ר יעקב יעקב
אילן מלאכי

מברז מס' 05/2020
מסמך אי-5
שאלון ממליצים

שאלון ממליצים

על המציעים להגיש את שאלון הממליצים כשהוא מנוקד וחתום על ידי הממליץ.
אי ניקוד באחת השאלות יביא אוטומטית לציון של 0 נקודות באותה שאלה.
אין להגיש יותר מ-4 שאלונים. הוגשו יותר מ-4 שאלונים ילקחו בחשבון התמלצות הנמוכות ביותר.

1. תאר את מידת המקצועיות והחבנה בתחום ניהול הפרויקטים בתחום:									
0	לא טובה	0.8	סבירה	1.5	טובה	1.75	טובה מאוד	2	מצוינת
2. תאר את זמינות מנהל הפרויקט:									
0	לא טובה	0.8	סבירה	1.5	טובה	1.75	טובה מאוד	2	מצוינת
3. תאר את התרשמותך מיכולותיו של מנהל הפרויקט לאתר פתרונות לאירועים לא צפויים בפרויקט:									
0	לא טובה	0.8	סבירה	1.5	טובה	1.75	טובה מאוד	2	מצוינת
4. תאר את מידת התרשמותך מיכולותיו של מנהל הפרויקט בהפעלת הגורמים השונים בפרויקט:									
0	לא טובה	0.8	סבירה	1.5	טובה	1.75	טובה מאוד	2	מצוינת
5. תאר את מידת ההמלצה שלך להתקשר עם מנהל הפרויקט בהסכם:									
0	לא ממליץ	0.8	סבירה	1.5	טובה	1.75	טובה מאוד	2	ממליץ

שם הממליץ: _____

תפקיד הממליץ: _____

שם הגוף הציבורי: _____

תאריך: 1.10.2021

חתימה: _____

דיווח תוכן וזיהוי

מס' תעודת זהות: 05-3546-05
מס' תעודת זהות: 05-3546-05
מס' תעודת זהות: 05-3546-05

מכרז מס' 05/2020 לפרויקט ניהול מוקדים במוקדים תחסיים עבור הרשויות דרעיכיות. את המסמך רשומות שוק וריסוי

מכרז מס' 05/2020
מסמך אי(5)
שאלון ממליצים

שאלון ממליצים

על המציעים להגיש את שאלון הממליצים כשהוא מנוקד וחתום על ידי הממליץ.

אי ניקוד באחת השאלות יביא אוטומטית לציון של 0 נקודות באותה שאלה.

אין להגיש יותר מ-4 שאלונים. הוגשו יותר מ-4 שאלונים ילקחו בחשבון ההמלצות הגמוכות ביותר.

1. תאר את מידת המקצועיות והחבנה בתחום ניהול הפרויקטים בתחום:									
0	לא טובה	0.8	סבירה	1.5	טובה	1.75	טובה מאוד	2	מצוינת
2. תאר את זמינות מנהל הפרויקט:									
0	לא טובה	0.8	סבירה	1.5	טובה	1.75	טובה מאוד	2	מצוינת
3. תאר את התרשמותך מיכולותיו של מנהל הפרויקט לאתר פתרונות לאירועים לא צפויים בפרויקט:									
0	לא טובה	0.8	סבירה	1.5	טובה	1.75	טובה מאוד	2	מצוינת
4. תאר את מידת התרשמותך מיכולותיו של מנהל הפרויקט בהפעלת הגורמים השונים בפרויקט:									
0	לא טובה	0.8	סבירה	1.5	טובה	1.75	טובה מאוד	2	מצוינת
5. תאר את מידת ההמלצה שלך להתקשר עם מנהל הפרויקט בהסכם:									
0	לא ממליץ	0.8	סבירה	1.5	טובה	1.75	טובה מאוד	2	מומלץ מאוד

שם הממליץ: אריאל ורדי
תפקיד הממליץ: מנהל מח' פרויקטים
שם הגוף הציבורי: מח' מרי"א
תאריך: 19/10/20
חתימה: אריאל ורדי

עמוד 27 מתוך 56

עוזר נדב
מנהל מח' פרויקטים
עיריית הרי"ט
התימה והותמת:

